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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

INCARICO PER L’ AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI IVl INCLUSO IL
DIRETTORE OPERATIVO (GEOLOGO), ISPETTORE DI CANTIERE E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE, REDAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

“"LAVORI DI TRASFORMAZIONE ROTABILE DELLA STRADA RURALE CAPPARRINA
{(ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELA STRADA CAPPARRINA -SAJARO) DEL
TERIRTORIO DI MONTEVAGO (AG) - PSR SICILIA 2014/2020 SOTTOMISURA 4.3 AZIONE 1”

CUP : C11B16000640002
CiG : Z9C2BSFBSD.

Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti I'Ufficio di direzione dei lavori e il
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

I’incaricato delle prestazioni in oggeftto dovra attenersi a quanto segue.

La direzione lavori dovrd svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informaziom
desunte dal progetto redatto dall’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, del quale I'Incaricato
dichiara espressamente di conoscere ogni aspetto e riguardo al quale non solleva eccezioni di sorta.
II DIRETTORE dei lavori & tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la
realizzazione dell’opera nel rispetto del limite economico del finanziamento.

E’ necessaria la presenza del direttore operativo GEOLOGO in quanto professionalitd necessaria
nell’espletamento dell’incarico e la presenza dell’ ISPETTORE DEL CANTIERE.

Nello svolgimento delle attivitd il professionista dovrd coordinarsi costantemente con il
Responsabile Unico del Procedimento.

Dovranno essere recepite nello svolgimento del servizio tutte le indicazioni provenienti dalla
Stazione Appaltante secondo le procedure descritte all’interno del progetto esecutivo.

L Incaricato dovra collaborare con il Responsabile Unico del Procedimento all’acquisizione, senza

ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari ai
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fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della Conferenza di Servizi, dovra “
prestare la massima e solerte assistenza alla Stazione Appaltante per lo svolgimento della stessa e
dovra presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste nelle vigenti

disposizioni di legge o regolamentari.

Modalita di svolgimento delle prestazioni richieste

L’Incaricato si atterra, per quanto riguarda le attivitd attinenti lo svolgimento delle funzioni di
coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, alle prescrizioni contenute all’interno del
presente articolo.

Dovranno altresi essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari ¢ previsti dalle norme vigenti ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori
addetti alla realizzazione delle opere.

Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprietd alla Stazione Appaltante, che potra quindi

utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

Disposizioni relative al coordinamento della sicurezza per I’esecuzione dei lavori - Descrizione
delle prestazioni richieste

L’Incaricato assumera, per effetto del conferimento dell’incarico in oggetto, tutti gli obblighi
discendenti dall’applicazione dell’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008 ¢ dell’articolo 101, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con [’obbligo di uniformare la propria attivita ad eventuali nuove
normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.

La Stazione Appaltante si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per
effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del disciplinare
d’incarico. In riferimento alle tabelle del D.M. 17/06/2016 le prestazioni minime richieste
all’Incaricato, nell’espletamento del servizio descritto nel presente capo, sono di seguito riportate: -

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12];

Modalita di svolgimento delle prestazioni richieste

Oltre alle mansioni di cui alle disposizioni normative citate, I’ Incaricato dovra svolgere le seguenti
specifiche mansioni: |

- garantire al Responsabile Unico del Procedimento ’assistenza relativamente agli adempimenti
imposti da norme cogenti o da prescrizioni fornite dagli Enti competenti;

- proporre la bozza déﬂa “notifica preliminare” di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 al
Responsabile Unico del Procedimento in tempo utile per I'invio agli Enti competenti entro 1 termini

previsti dalla normativa. Tale bozza dovra essere inoltre inviata al Responsabile Unico del
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Proo:eaﬁ*fflento in occasione di ogm successivo aggiornamento (modifica dei soggetti esecutori, dei
dati:“éénerali del cantiere, ecc.;

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, [’applicazione, da parte delle
Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro anche in
considerazione della presenza esterna al cantiere di attivitd universitarie e di strade di pubblico
accesso;

- verificare I’idoneitd del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese esecutrici dei lavori,
assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento. La verifica dovra estendersi
anche alle procedure volte a garantire la sicurezza in tutte le attivita che possano direttamente o
indirettamente interessare aree o attivita esterne al cantiere;

- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ¢ il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione all’evoluzione dei lavori, all’emissione di eventuali
perizie di variante (contestualmente all’emissione delle stesse) ed alle eventuali modifiche ulteriori
intervenute;

- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ¢ le
relative ricadute tecniche, temporali ed economiche sui lavori. Tali valutazioni dovranno essere
comunicate al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento mediante specifica
relazione;

- controllare il rispetto delle procedure previste dai piani di sicurezza da parte del Direttore Tecnico
del cantiere;

- verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase dell’attivita di
cantiere, impartendo ali’ Appaltatore le necessarie disposizioni. II mancato adempimento da parte
dell’ Appaltatore con la tempestivitd dovuta in relazione allo stato di pericolo dovra comportare la
segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento;

- garantire, nelle forme pil opportune durante tutta la durata det lavori, la costante reperibilita
nell’orario di lavoro dell’Appaltatore, propria o, in caso di motivata e saltuaria assenza, di un
proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008;

- garantire la propria personale presenza in cantiere non meno di una volta a settimana e, in forma
continuativa, ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato oppure
lavorazioni cosi identificate all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- garantire [a propria personale presenza in cantiere quando lo richiedano il Direttore dei Lavori e/o
il Responsabile Unico del Procedimento;

- provvedere alla redazione di un verbale di ogni sopralluogo effettuato in cantiere. In tali verbali

dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:




- data e ora del sopralluogo in cantiere;

- elenco delle Imprese presenti in cantiere con gli estremi delle eventuali autorizzazioni al
subappalto (ovvero di comunicazione del subcontratto);

- elenco degli operai e del personale tecnico delle Tmprese presenti in cantiere, con riferimento al
numero di matricola;

- elenco dei mezzi d’opera, presenti in cantiere, con verifica della presenza della relativa
documentazione e della Joro idoneits;

- verifica della documentazione presente in cantiere in rapporto all’avanzamento dei lavori;

- individuazione, per ciascuna Impresa presente in cantiere, dell’elenco delle lavorazioni in corso di
esecuzione ¢ loro localizzazione;

- descrizione del sopralluogo e del relativo esito;

- elenco delle difformita riscontrate con indicazione, per ciascuna di esse, delle relative azioni di
adeguamento da intraprendere;

- elenco delle precedenti difformitd segnalate non ancora sanate con riferimento al numero e alla
data del verbale con il quale le stesse venivano riscontrate;

i verbali dovranno essere redatti in duplice copia firmata dal Coordinatore e dal Direttore Tecnico
del Cantiere e quindi nviati al Responsabile Unico del Procedimento, che ne restituira un esemplare
sottoscritto per ricevuta e presa visione;

- redigere, con cadenza mensile e al termine dei lavori, una relazione che riepiloghi I’andamento del
cantiere in relazione alla gestione della sicurezza;

- verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice,
subappaltatori, sub affidatari e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di
regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile acquisendo il DURC per il tramite della Stazione
Appaltante. L’impossibilitd di ottenere il riscontro ¢ la documentazione predetti dovra essere
segnalata al Responsabile Unico del Procedimento;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, parzialmente o totalmente i lavori fino alla
verifica dell’avvenuto adeguamento delle difformita riscontrate da parte dell’ Appaltatore;

- verificare I’adempimento da parte di tutte le imprese esecutrici delle disposizioni di cui all’articolo
5dellaL.n, 136/2010;

- fornire tutti i dati e tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle forme e nei termini previsti dalla
normativa, delle eventuali controdeduzioni alle riserve iscritte dall’ Appaltatore.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprietd alla
Stazione Appaltante, che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile

con i software in uso presso le strutture tecniche della Stazione Appaltante (file sorgente originale
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md&iﬁcabﬂe in forma non protetta). 1l costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso
all’interno dell’onorario della prestazione professionale.

Durata dell’incarico

Le prestazioni professionali relative al coordinamento della sicurezza per I’esecuzione dei lavori
decorrono dalla data di costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori, da parte della Stazione
Appaltante, fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
Ulteriori attivita ricomprese nell’incarico di direzione lavori

L’incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le seguenti attivita:

- ricerca di materiale d’archivio presso 1 competenti uffici Comunali /o di altri Enti;

- individuazione, assistenza all’esecuzione e redazione delle relazioni tecniche interpretative delle
indagini strutturali, geotecniche, geologiche e sismiche;

- coordinamento con gli Enti di Controllo e acquisizione dei pareri e autorizzazioni comunque

denominati e/o assistenz_a alla Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990.

INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

Direzione e contabilita dei lavori

11 Direttore dei lavori ¢ preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformitd al progetto ¢ al
contratto. Egli provvede agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e alla
contabilizzazione delle parti d’opera eseguite.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. II Direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche ¢ in aderenza alle disposiziont delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

» verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
» curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei -
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

» provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto),

« redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprietd limitrofe (in contraddittorio), i
verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;

s illustrare il progetto esecutivo ed 1 particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;




» yerificare 1 tracciamenti;

. verificare Iavvenuto deposito della denuncia ex 1.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti
vigenti nella Regione Sicilia;

o effettuare sopralluoghi (a discrezione della DL) e visite periodiche (su richiesta della
committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;

» fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;

» compilare il giornale di cantiere;

» redigere eventuali ordini di servizio;

- definire e concordare eventuali nuovi prezzi;

- redigere ¢ definire le eventuali varianti in corso d’opera e gli atti di sottomissione;

« effettuare le prove funzionali degli impianti;

o depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi ¢ i regolamenti ¢ le
modalitd vigenti nella Regione Sicilia;

« acquisire le certificazioni di conformita degli impianti;

« provvedere alla liquidazione dei lavori;

« fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;

« provvedere all’allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);

« redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare

« redigere le relazioni tecniche;

« effettuare le domande di allaccio;

» occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;

« approvare i bollettini opere in economia;

« misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;

» redigere 1 S.A L. ¢ i relativi certificati di pagamento,;

» redigere il quadro economico a consuntivo;

» effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo ¢ i relativi quadr di raffronto;

« effettuare le attivita propedeutiche per 1’acquisizione del certificato di agibilita o di ogni altra
documentazione equivalente.

Tl Direttore dei lavori impartisce inolire tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto
avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti ¢ con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di
altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di
urgenze e/o varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Al termine dei lavori eseguiti, 'incaricato dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte le

certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico
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impiéé;i‘étici e per ’ottenimento di tutte Je necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco,
Nullé;':osta allo scarico, ecc.).

Sara inoltre cura dell’incaricato provvedere al Coordinamento e supervisione dell’Ufficio di
Direzione lavori, effettuare la contabilitA a misura e redigere il Certificato di Regolare
esecuzione dei lavori.

L’incarico di Direttore dei Lavori verra svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111 comma
I del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m. e i. e secondo le modalitd previste dagli artt. da 178 a 210 del D.P.R.
207 del 2010.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

« assistenza alle prove di collaudo e collaborazione per la redazione dei verbali/certificati da

redigersi durante i lavori;

e assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali

autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante;

* collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attivita di assistenza alla redazione

della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni impiantistiche ottenute in relazione

agli obiettivi progettuali, con l'elencazione delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle
imprese e dal direttore dei lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati-
ed il nominativo del relativo fornitore completo di indirizzo;

» assistenza ai collaudi;

« rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio /o rete tecnologica interessata

dalla progettazione.

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:

» I costi connesst all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria

Si ribadisce che di ogni onere per le attivitd sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi

necessarie, nessuno escluso, il professionista dovra tenerne conto in sede di offerta.

PIANO DI LAVORO coordinamento ufficio di Direzione dei Lavori

IT Direttore dei Lavori dovra inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi
di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi. Il Piano dovra
comprendere almeno le seguenti sezioni:

* organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;

» procedure e metodologie relative ai Servizi;

» elenco degli elaborati e dei disegni;

» struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;




« strumenti informatici utilizzati;

« cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

II Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivitd a suo
carico. Tl Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e

del cronogramma e dovra essere costantemente attualizzato.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

11 pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel seguente modo:
- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori fino alla
concorrenza massima del 90 %.

- saldo dopo il collaudo dei lavori e a conclusione della redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Per la corresponsione dell’anticipazione dovra essere fornita la garanzia per legge.

13. CAUZIONE PROVVISORIA

In conformitad alla Linea Guida Anac n. “1” Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di
ingegneria” la cauzione provvisoria non ¢ dovuta ma deve essere prodotta la copertura per la
responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di

competenza,

CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, & tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di -
aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tant
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% I’aumento
& di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sara ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione
del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI SO 9000, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro

correlati di tale sistema.



T@léi&tuzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata
iR briginale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la
sottoscrizione, la societd fideiussore nei confronti del Comune di Montevago e dovrd prevedere
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché I'operativita della garanzia entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta del Comune.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte
del Comune di Montevago, che procedera all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.

La cauzione garantisce |’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempimento delie obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che
il Comune di Montevago avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente

e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

POLIZZA ASSICURATIVA
Il Professionista dovrd costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura

professionale a proprio carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii.;

PENALI

Per I’inadempimento agli obblighi contrattuali sard applicata, previa contestazione da parte del
R.U.P, una penale pari al’l per mille del corrispettivo contrattuale che sara trattenuta sul saldo del
compenso fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia il
comune di Montevago ha facolta di recedere dal contratto stesso.

Al fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti ghi atti tecnici da redigere
o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Comune al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del professionista né esclude la responsabilitd
di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'otienimento di pareri o
nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi
per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potra
concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della -‘

scadenza del termine fissato per I’esecuzione della prestazione.




TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista dovra utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che
sard comunicato prima defla stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad
eseguire movimentazioni sullo stesso.

1l Professionista dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giomi, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Tl Professionista dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori € subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullitd, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Tl Professionista dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica come prescritto dalla legge vigente in materia.

1’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal
contratto, il cessionario sard tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Professionista nel presente '
articolo e ad anticipare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente

dedicato.

OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROFESSIONISTA

1l Professionista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti ¢ secondo le
condizioni, le modalitd ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Professionista si obblighera, a titolo
esemplificativo e non esaustivo a:

« comunicare al Comune di Montevago ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio;

« organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi ¢ alle
modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

« eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

« a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

» a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di

inosservanza di detto obbligo il Comune di Montevago ha la facolta risolvere di diritto il contratto
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al s‘gf‘;gife per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

'Z°’5“60nsenti1'e al Comune di Montevago di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di fali verifiche. Si intenderanno assunti dal Professionista tutti gli
oneri e responsabilitd connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le
modalita e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di
gara ¢ delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Professionista.

Tali oneri specifici e responsabilita s’intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilitd del Professionista tutto quanto necessario al
coiretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

» gli oneri di cancelleria;

» gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi pit tempestivi,

+ gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in
funzione al tipo ¢ numero delle indagini, prove, verifiche per ’espletamento dell’incarico;

» gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con [a presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficolta di
esecuzione dei lavori, le attivita presenti nell’area, I’impegno richiesto dalle attivita richieste nel
presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta ¢ presentata considerando tutto quanto

riguarda lo sviluppo dell’incarico.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione,

II Comune di Montevago si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei
seguenti casi:

a} inadempimenti che abbiano comportato 1’applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell’importo contrattuale;

¢) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti dal presente Capitolato;

e) violazione del divieto di cessione del contratto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c.,, per le attivitd di direzione lavor e di
coordinamento in fase di esecuzione, si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto,

anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non
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prevedibili al momento di avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire nella realizzazione -

dell’intervento.

RESPONSABILITA VERSO TERZI

11 Professionista sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile
verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate. Nessun
altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale,

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia vigente il Comune di Montevago, quale titolare
del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno
utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e,

comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11 Responsabile del Procedimento & perito agrario Francesco Zito presso il Comune di Montevago.
11 Responsabile del Procedimento eseguird tutte le attivita previste da quadro normative vigente, v
comprese le verifiche di cui all’Art. 1662 del Codice Civile.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare la corrispondenza con I’Offerta del numero e qualifica delle persone
impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di
efficienza ed efficacia; ,

¢) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le alire eventuali
inadempienze riscontrate.

Per espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto in qualsiasi
momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio svolge la sua
attivita.

La presenza del personale del Comune di Montevago, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le
disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetio Aggiudicatario del SEervizio
dagli obblighi e responsabilitd inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro nspondenza
alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi,

regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.
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ATTIVITA ACCESSORIE COMPRESE NELL’INCARICO
Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste al precedente paragrafo
del presente Capitolato Tecnico e pit in generale tutti gli oneri ivi previsti. Le prestazioni di cui

sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo previsto.

INCOMPATIBILITA’
Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause
d’incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi

comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZ]

11 soggetto Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune di Montevago e si impegna
a rispettare la scadenza prevista dal finanziamento.

Restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri ¢ le conseguenze derivanti

da eventuale risoluzione.

FORO COMPETENTE

In caso di persistente disaccorde anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al foro di

Sciaccea.

Montevago, 21/01/2020

Il Responsabile del Procedimento

Per. Agr. Francesco Zito
i

La Responsabile del I Seftore LL.PE.
e utelcglmb entale

In% sa Letizia MariajSanzpne
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