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Citta Termale ViNo
Comune di Montevago Pawvecchia Ss. Pietno. e Facls
Libero Consorzio Comunale di Agrigento Via Duome., n.6

92010 — Mantevague (AG)

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTEVAGO (AG)

ENTE GESTORE: PARROCCHIA "SS. PIETRO E PAOLO"”
MONTEVAGO (AG)

CAPITOLATO SPECIALE - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d’impiego dei “materiale edili, noli e trasporti” occorrenti
per il “CANTIERE REGIONALE DI LAVORO DI CUI AL PIANO DI AZIONE E COESIONE
P.O.C. 2014/2020 ASSE 8 “PROMOZIONE DEL’OCCUPAZIONE E DELL’INCLUSIONE
SOCIALE OT8-0T9 AVVISO 3/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO
DEGLI ENTI DI CULTO n.119/AG - DI CUI AL D.D.G. 9482/2018 “LAVORI DI APERTURA
PORTA DI SICUREZZA LATERALE CON ANNESSE OPERE PER LA FRUIZIONE E
SISTEMAZIONE COPERTURA CAPPELLETTE LATERALI DELLA PARROCCHIA “SS.
PIETRO E PAOLO” DI MONTEVAGO”. - DECRETO n3779 del 19.10.2021 - CUP:
C15E18000090006 - CIG: Z2E35BEES7

N.B. Sono compresi a titolo esemplificativo i macchinari/attrezzature come: martello demolitore, flex,
betoniera a bicchiere, quadro elettrico di cantiere, etc..., a doppio isolamento o a norma di sicurezza,
pannelli di recinzione a rete metallica, segnaletica, cartellonistica e quant’'altro necessario sia
l'allestimento delle aree di cantiere sia che per dare I'opera a perfetta regola d’arte nel rispetto i quanto
previsto negli elaborati di progetto allegati e della tempistica di esecuzione dettata dal direttore di
Cantiere.

ART. 2 - INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I materiali da fornire e i relativi mezzi saranno utilizzati per i lavori di cui all’art. 1 e precisamente per il
“LAVORI DI APERTURA PORTA DI SICUREZZA LATERALE CON ANNESSE OPERE PER
LA FRUIZIONE E SISTEMAZIONE COPERTURA CAPPELL”. - CUP: C15E18000090006.

ART. 3 - IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE
Importo a base d’asta finanziato per fabbisogno materiali, noli e trasporti € 26.520,59.



ART. 4 QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Per la qualita e la provenienza e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture,
per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo
del Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si conviene far riferimento. I
materiali non accettati dalla D.L. per I’idoneita comprovata saranno allontanati dal cantiere e cura e spese
dell’Impresa entro te giorni dall’accertamento.

In caso di ritardo, sara applicata la penale prevista dal successivo art. 7. Qualora tuttavia I’Impresa non
provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi all’accertamento, la
Direzione dei Lavori procedera d’ufficio, senza alcuna formalita, addebitandone le spese, oltre alla penale
di cui sopra, nei certificati di pagamento.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia dell’appalto, sara pari ad un versamento dell’importo netto risultante. In
luogo della cauzione definitiva si pud accettare una fidejussione prestata da istituti di Credito, da Banche o
una fidejussione assicurativa, giusti artt. 113 del Dlgs 50/2016.

ART. 6 CONSEGNA PER L’INIZIO DELLE FORNITURE

11 verbale di consegna per I’inizio delle forniture verra redatto entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva. Con la firma di detto verbale I’impresa si impegna ad iniziare la prestazione, di fornitura di
materiali, trasporti e noli, richiesta entro le 24 ore successive, come specificato dall’articolo seguente.

ART. 7 - DURATA DELL’APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE

Il presente appalto ha la durata di 69 giorni lavorati, naturali successivi e continui, durante i quali I’impresa
appaltatrice dovra far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantita
che verranno di volta in volta specificate dal Direttore del Cantiere di lavoro fino alla concorrenza della
somma di appalto. Le quantita delle varie categorie potranno variare in pil 0 in meno, senza che per questo
I’impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre, le richieste potranno essere effettuate in
qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per questo via sia alcune limite nel frazionamento
delle forniture, I’impresa dovra curare tempestivamente la fornitura del materiale commissionato il quale,
in ogni caso, deve essere approntato non oltre le 24 ore.

ART 8 PENALE PER IL RITARDO

In caso di ritardo oltre le 48 ore, I’'impresa sara passibile di una multa di € 25,82 giornaliere oltre il rimborso
delle spese per il personale e per i mezzi che I’Ente Gestore sara costretta ad anticipare senza proficuo
lavoro. In caso di recidivita oltre la seconda volta la penale di cui sopra verra raddoppiata ferme restanti le
piu gravi sanzioni cui I’Ente potra ricorrere.

ART. 9 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE

L’appaltatore ha 1’obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi
stessi lo richiedono, in ogni caso occorrera il personale per i mezzi in movimento quali:

“Piattaforme mobili, carrelli elevatori, autobetoniere, etc.”.



ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO

All’appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento,
emessi ogni qualvolta ’ammontare delle forniture raggiunga I’importo di € 10.000,00. L’ ultimo acconto
sara pagato dopo I'accertamento dell’utilizzazione di tutta la fornitura.

Sui pagamenti degli acconti nel corso dell’esecuzione delle forniture, verranno operate le ritenute previste
per legge le quali verranno svincolate dopo 1’approvazione del collaudo o dall’emissione del certificato di
regolare esecuzione (fornitura). La rata di saldo sara pagata dopo 1’approvazione del collaudo o
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione (fornitura).

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L’ Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, compresi nei lavori costituenti I’oggetto del
presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dei contratti collettivi
di lavori vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad applicare i
suddetti contratti anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore si obbliga in particolare
ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per
ferie e quant’altro ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi
previsti. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati dalla stazione
appaltante o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato I’avvenuto adempimento degli obblighi suddetti, per tale sospensione o
ritardo di pagamento, I’appaltatore non pud opporre eccezione all’ Amministrazione appaltante né ha titolo
a risarcimento dei danni.

ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L’appaltatore deve osservare le norme ¢ prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Deve percio provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso 'INAIL ed
adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli Istituti preposti. A garanzia di tali obblighi, a norma
del Capitolato Generale d’Appalto, si opera nell’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50% talché se 1’appaltatore trascurasse alcuno degli adempimenti descritti, vi possa provvedere
I’amministrazione con il fondo costituito da detta norma. Inoltre, la ditta dovra provvedere a tutti gli
adempimenti previsti nel Decreto Leg/vo n°® 81/2008 per I’espletamento del servizio di che trattasi.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copie, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo
dei disegni ed elaborati tecnici € normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e consequenziale
incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente capitolato, sono a carico dell’impresa assuntrice.

ART. 14 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute dei Capitolati Generali degli
Appalti e per quanto previsto dal D.lgs 50/2016 che fanno parte del contratto unitamente al presente foglio
di patti e condizioni.



ART. 15 CONTO FINALE E COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016 si stabilisce che il conto finale verrad compilato entro tre mesi dalla
data di ultimazione delle forniture. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione verra emesso entro tre
mesi dalla data del conto finale.

ART. 16 - NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA

E’ fatto obbligo di inserire nel contatto di appalto I’osservanza della Legge n® 136 del 13/08/2010 vigente
dal 07/09/2010, recante il piano straordinario contro le mafie.

Particolare attenzione dovra porsi in riferimento all’art. 3 della suddetta legge relativa alla tracciabilita di
flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi
pubblici.

ART. 17 ELENCO PREZZ]I UNITARI

In base all’allegato elenco prezzi unitari e quadro complessivo delle forniture e dei noli occorrenti per il
cantiere in argomento, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno pagate le forniture appaltate a misura, da
consegnare a pié d’opera ed in quantita ivi compreso ogni onere di carico, trasporto € scarico.

Si allega computo metrico

Montevago li 24.03.2022
Per la Stazione Appaltante

11 RUP 11 Dirigente III Sett. LL.PP.
Per. Agr. Francesco ZITO e Tutela Ambientale
Ing. Rosa Letizia Maria SANZONE
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Cittd Termale VING
Comune di Montevago Pamacchia Ss. Pietne e Pacla
Libero Consorzio Comunale di Agrigento Via Dueme, n.6

92010 - Mentevague (AG)

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTEVAGO (AG)

ENTE GESTORE: PARROCCHIA “'SS. PIETRO E PAOLO”
MONTEVAGO (AG)

CAPITOLATO SPECIALE - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d’impiego dei “materiale edili, noli e trasporti” occorrenti
per il “CANTIERE REGIONALE DI LAVORO DI CUI AL PIANO DI AZIONE E COESIONE
P.O.C. 2014/2020 ASSE 8 “PROMOZIONE DEL’OCCUPAZIONE E DELL’INCLUSIONE
SOCIALE OT8-0T9 AVVISO 3/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO
DEGLI ENTI DI CULTO n.119/AG — DI CUI AL D.D.G. 9482/2018 “LAVORI DI APERTURA
PORTA DI SICUREZZA LATERALE CON ANNESSE OPERE PER LA FRUIZIONE E
SISTEMAZIONE COPERTURA CAPPELLETTE LATERALI DELLA PARROCCHIA “SS.
PIETRO E PAOLO” DI MONTEVAGO”. - DECRETO n.3779 del 19.10.2021 - CUP:
C15E18000090006 - CIG: Z2E35BEES7 '

N.B. Sono compresi a titolo esemplificativo i macchinari/attrezzature come: martello demolitore, flex,
betoniera a bicchiere, quadro elettrico di cantiere, efc..., a doppio isolamento o a norma di sicurezza,
pannelli di recinzione a rete metallica, segnaletica, cartellonistica e quant’altro necessario sia
l'allestimento delle aree di cantiere sia che per dare l'opera a perfetta regola d'arte nel rispetto i quanto
previsto negli elaborati di progetto allegati e della tempistica di esecuzione dettata dal direttore di
Cantiere.

ART. 2 - INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I materiali da fornire e i relativi mezzi saranno utilizzati per i lavori di cui all’art. 1 e precisamente per il
“LAVORI DI APERTURA PORTA DI SICUREZZA LATERALE CON ANNESSE OPERE PER
LA FRUIZIONE E SISTEMAZIONE COPERTURA CAPPELL”. - CUP: C15E18000090006.

ART. 3 —IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE
Importo a base d’asta finanziato per fabbisogno materiali, noli e trasporti € 26.520,59.



ART. 4 QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Per la qualita e la provenienza e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture,
per tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo
del Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si conviene far riferimento. I
materiali non accettati dalla D.L. per I’idoneita comprovata saranno allontanati dal cantiere e cura e spese
dell’Impresa entro te giorni dall’accertamento.

In caso di ritardo, sara applicata la penale prevista dal successivo art. 7. Qualora tuttavia I’Impresa non
provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi all’accertamento, la
Direzione dei Lavori procedera d’ufficio, senza alcuna formalita, addebitandone le spese, oltre alla penale
di cui sopra, nei certificati di pagamento.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia dell’appalto, sara pari ad un versamento dell’importo netto risultante. In
luogo della cauzione definitiva si pud accettare una fidejussione prestata da istituti di Credito, da Banche o
una fidejussione assicurativa, giusti artt. 113 del Dlgs 50/2016.

ART. 6 CONSEGNA PER L’INIZIO DELLE FORNITURE

Il verbale di consegna per I’inizio delle forniture verra redatto entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva. Con la firma di detto verbale I’'impresa si impegna ad iniziare la prestazione, di fornitura di
materiali, trasporti e noli, richiesta entro le 24 ore successive, come specificato dall’articolo seguente.

ART. 7 - DURATA DELL’APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE

11 presente appalto ha la durata di 69 giomi lavorati, naturali successivi e continui, durante i quali I’impresa
appaltatrice dovra far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantita
che verranno di volta in volta specificate dal Direttore del Cantiere di lavoro fino alla concorrenza della
somma di appalto. Le quantita delle varie categorie potranno variare in pit 0 in meno, senza che per questo
I’impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre, le richieste potranno essere effettuate in
qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per questo via sia alcune limite nel frazionamento
delle forniture, 1’impresa dovra curare tempestivamente la fornitura del materiale commissionato il quale,
in ogni caso, deve essere approntato non oltre le 24 ore.

ART 8 PENALE PER IL RITARDO

In caso di ritardo oltre le 48 ore, I’impresa sara passibile di una multa di € 25,82 giornaliere oltre il rimborso
delle spese per il personale e per i mezzi che 1’Ente Gestore sara costretta ad anticipare senza proficuo
lavoro. In caso di recidivita oltre la seconda volta la penale di cui sopra verra raddoppiata ferme restanti le
pit gravi sanzioni cui I’Ente potra ricorrere.

ART. 9 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE

L’appaltatore ha 1’obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi
stessi lo richiedono, in ogni caso occorrera il personale per i mezzi in movimento quali:

“Piattaforme mobili, carrelli elevatori, autobetoniere, etc.”.



ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO

All’appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento,
emessi ogni qualvolta I’ammontare delle forniture raggiunga 1’importo di € 10.000,00. L’ultimo acconto
sara pagato dopo I’accertamento dell’utilizzazione di tutta la fornitura.

Sui pagamenti degli acconti nel corso dell’esecuzione delle forniture, verranno operate le ritenute previste
per legge le quali verranno svincolate dopo 1’approvazione del collaudo o dall’emissione del certificato di
regolare esecuzione (fornitura). La rata di saldo sard pagata dopo 1’approvazione del collaudo o
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione (fornitura).

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L’ Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, compresi nei lavori costituenti I’oggetto del
presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dei contratti collettivi
di lavori vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad applicare i
suddetti contratti anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore si obbliga in particolare
ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per
ferie e quant’altro ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi
previsti. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati dalla stazione
appaltante o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato 1’avvenuto adempimento degli obblighi suddetti, per tale sospensione o
ritardo di pagamento, I’appaltatore non pud opporre eccezione all’Amministrazione appaltante né ha titolo
a risarcimento dei danni.

ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Deve percio provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL ed
adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli Istituti preposti. A garanzia di tali obblighi, a norma
del Capitolato Generale d’Appalto, si opera nell’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50% talché se l’appaltatore trascurasse alcuno degli adempimenti descritti, vi possa provvedere
I’amministrazione con il fondo costituito da detta norma. Inoltre, la ditta dovra provvedere a tutti gli
adempimenti previsti nel Decreto Leg/vo n° 81/2008 per I’espletamento del servizio di che trattasi.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copie, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo
dei disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e consequenziale
incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente capitolato, sono a carico dell’impresa assuntrice.

ART. 14 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute dei Capitolati Generali degli
Appalti e per quanto previsto dal D.lgs 50/2016 che fanno parte del contratto unitamente al presente foglio
di patti e condizioni.



ART. 15 CONTO FINALE E COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016 si stabilisce che il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla
data di ultimazione delle forniture. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione verrd emesso entro tre
mesi dalla data del conto finale.

ART. 16 - NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA

E’ fatto obbligo di inserire nel contatto di appalto 1’osservanza della Legge n° 136 del 13/08/2010 vigente
dal 07/09/2010, recante il piano straordinario contro le mafie.

Particolare attenzione dovra porsi in riferimento all’art. 3 della suddetta legge relativa alla tracciabilita di
flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi
pubblici.

ART. 17 ELENCO PREZZI UNITARI

In base all’allegato elenco prezzi unitari e quadro complessivo delle forniture e dei noli occorrenti per il
cantiere in argomento, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno pagate le forniture appaltate a misura, da
consegnare a pié d’opera ed in quantita ivi compreso ogni onere di carico, trasporto e scarico.

Si allega computo metrico

Montevago li 24.03.2022

Per la Stazione Appaltante

I RUP
F.to Per. Agr. Francesco ZITO

Il Dirigente III Sett. LL.PP.
e Tutela Ambientale
F.to Ing. Rosa Letizia Maria SANZONE




